

**VISTO** il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale del 23/12/2004 n. 300 art. 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;  
**VISTO** Decreto Legislativo 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii  
**VISTA** L. n. 120 del 11 settembre 2020: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" modificato dal D.lgs 77 del 31/05/2021; modificato dal Decreto "Semplificazioni - PNRR" 31.05.2021 n. 77 (G.U.R.I. 31.05.2021 n. 129) a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 (G.U.R.I. 30.07.2021 n. 181)  
**VISTA** la Determina n. 167/2023 Prot n. 1227 del 27/04/2023

**Ufficio di provenienza della richiesta:** DIREZIONE IAPS

**Motivazione della Richiesta: Interventi complementari per miglioramento funzionalità ambienti lavoro ad integrazione dell'ordine 264 del 29/12/2022**

**RICHIEDENTE/I...**Dr. Marco Feroci

**R.U.P .....**Marco Feroci

**D.E.C. ....** Ing. Massimo Zambelli

Trattasi di ordine la cui categoria merceologica non è presente sul MEPA

Ritenuto opportuno non conveniente o non possibile acquisire i prodotti/servizi sul MEPA (vedi dichiarazione o condizioni speciali di richiesta)

PREVENTIVI ACQUISITI DALLE DITTE:

1 **C.F.: 04738891003 - EDIL C.I.T. S.r.l.**

2.....

3.....

4.....

5.....

**CIG N. 95053807B7 C.U.U. K9NBBG**

AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA

**EDIL C.I.T. S.r.l. CASILINA IMPIANTI TECNOLOGICI - Via Sassonegro, 100 – 00169 Roma**

VOCE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO UN.	PREZZO TOT.
1	<b>Interventi complementari per miglioramento funzionalità ambienti lavoro ad integrazione dell'ordine 264 del 29/12/2022</b>			
	1) Spostamento di box composto da pareti mobili, con lo smontaggio ed il rimontaggio delle stesse in altro locale "Stampanti 3D";			<b>1.200,0</b>
	2) Fornitura in opera di n. 6 blocchi di prese tipo "schuko" per il locale "Stampanti 3D";			<b>600,00</b>
	3) Posa in opera di lampade, interruttori e impianto per il locale "Stampanti 3D";			<b>100,00</b>
	4) Fornitura in opera di nuova presa per il carica-batteria carrello elettrico;			<b>70,00</b>
	5) Posa in opera di circa 29 mq. di marmettoni in CLS da noi forniti posti di fronte gli accessi container esterni;			<b>870,00</b>
	6) Scavo a sezione obbligata per la posa di cavidotti elettrici e rinterro per circa 25 mtl (pali di illuminazione stradale)			<b>600,00</b>

**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il Fornitore consegnerà dall'incaricato consegnatario dell'Ente una attestazione di regolare esecuzione del servizio, e fatturerà alla stazione appaltante il prezzo aggiudicato.

La stazione appaltante effettuerà il pagamento entro 30 giorni a seguito di emissione di fattura elettronica che dovrà riportare il riferimento al numero d'ordine, il numero di Cig, l'eventuale CUP

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con esigibilità dell'IVA in regime di slip payment.

**Ref.: Preventivo N° P\_066/2023 protocollo IAPS 1220 del 27/04/2023**

**Attenzione: Il presente contratto è assoggettato ad imposta di bollo "sin dall'origine" (art.2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 642/1972), nella misura di 16 euro ogni 4 pagine per un totale di N. 3 bolli**

<b>IMPONIBILE</b>	<b>3.440,00 €</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>€ 756,80</b>	<b>€ 4.196,80</b>
-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------

C.U.P. : **C85E22000470005**

Funz. Obiettivo: 1.06.01

Capitolo: 1.03.02.09.008

Prog.: 495 Impegno: 6602 Data: 27/04/2023

X 

Dr.ssa Monia Rossi  
Responsabile Amministrativo

X

Dr. Marco Feroci  
Direttore IAPS